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SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DES FINANCES

MARCHÉ DES TRAVAUX
PROCES-VERBAL D’OUVERTURE DES OFFRES RELATIVES

A L’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL N° 02-2020-US-SP-SF DU 19 NOVEMBRE 2020 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN AMPHITHEATRE DE 350 PLACES PHASE II 
A L’UNIVERSITE DE SEGOU. 
FINANCEMENT : 
BUDGET DE L’UNIVERSITE DE SEGOU, EXERCICE 2020-2021, CF : GESTION 422, SECTION : 412, PROGRAMME : 2-045 DEVELOPPEMENT DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, CHAPITRE : 51-6-2009-2444-001 041030, Construction Pole Economique, NATURE : 23-51-02 (Dépense en Investissement).

PROCES VERBAL D'OUVERTURE DES PLIS
L'an deux mil vingt et un et le Mardi à 10 h et 15 mn, la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres relatives à l’Appel d’offres N° 02-2020-US-SP-SF du 19/11/2020 relatif aux travaux de construction d’un Amphithéâtre de 350 places sur le Site de 09 Ha de Sébougou s'est réunie dans la salle de conférence du Rectorat de l’Université de Ségou, sous la présidence de Monsieur Oumar NIENTAO, Chef du Service des Finances, pour la séance d'ouverture des plis.

Etaient présents :

MM/Mme 

           - Kalidou CISSE, Chef de Services des Affaires Juridiques et des Equivalences/Intérim ;

- Abdoulaye Cheick Al Hery KEITA, Chef de la Division Matériels et Approvisionnements, Rapporteur ;

- Alfousséni SISSOKO, Chef de division Comptabilité Matières ;

- Haoua B. TRAORE, Division Budget ;


- Sory I. TRAORE, Division Matériels et Approvisionnements ;
             - Bakary DIALLO, Division Matériels et Approvisionnements ;

- Souleymane MAKADJI ; Chef de Division Infrastructures ;

- Moussé DRAME, Service Patrimoine ;

- Abdoulaye TRAORE, Service Patrimoine ;

- Salif TRAORE, Représentant DRMP/DSP ;
Représentants des Soumissionnaires :

MM/Mme 

            - Daouda DJIRE, Entreprise Baron Construction (EBC) SARL ;

- Famakan SISSOKO, (EBCB) ;

            - Fatoumata BARRO, BOYILA SARL ;

- Moussa SANGARE, ETGCR SARL ;

- Abou DJILLA, Entreprise SANKE Construction.

Le Président de séance, ayant constaté que le quorum est atteint, a ouvert la séance après avoir arrêté le registre à cinq (05) plis reçus et enregistrés et a invité le rapporteur à faire l'économie du contenu du dossier d’appel d’offres.

Le rapporteur de la commission, après un bref rappel des Instructions aux candidats au sujet des documents devant constituer les offres et leur mode de présentation, a rappelé la date et l'heure limites de dépôt des offres, à savoir le Mardi 05 Janvier 2021 à 10 heures 00 mn.

Il a fait constater que sur cinq (05) dossiers d’appel d’offres vendus, cinq (05) plis ont été reçus et enregistrés au service des Finances.

Le président de séance, avant de procéder à l'ouverture des plis, a fait vérifier par les membres de la commission, l'état de chaque pli en ce qui concerne le respect des indications devant figurer sur l’enveloppe extérieure, la date et l'heure d'arrivée du pli.

Ensuite, le président de séance a procédé à l'ouverture des plis dont les résultats sont présentés dans les tableaux " Séance d'Ouverture des Plis" en annexe II et récapitulés dans le tableau 4, ci-dessous.
Tableau 1 : Identification

	N° d'ordre
	DESIGNATION
	OBSERVATIONS

	
	
	

	1.1
	Autorité Contractante :
	Université de Ségou

	a)
	Adresse :
	Sébougou Zone de Bienfaisance au bord du fleuve

derrière la station Dia Négoce sur RN6,
Tel 21 32 02 30

	1.2
	Source de Financement :
	 Budget de l’Université de Segou

	1.3
	Imputation budgétaire
	 NATURE : 23-51-2 (Dépense en Investissement ).

	a)
	Exercice budgétaire
	2020-2021

	b)
	Chapitre
	 CHAPITRE : 51-6-2009-2444-001-041030, 

	c)
	Unité Fonctionnelle (UF)
	 

	d)
	Code Financier (CF)
	BUDGET DE L’UNIVERSITE DE SEGOU, EXERCICE 2020-2021, CF : GESTION 422, SECTION : 412, PROGRAMME : 2-045 DEVELOPPEMENT DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR. 



	1.4
	Numéro (d'identification) du marché
	 N° : 02-2020-US-SP-SF du 19/11/2020

	1.5
	Description du Marché (Objet)
	Appel d’offre N° : 02-2020-US-SP-SF du 19/11/2020, travaux de construction composé d’un Amphithéâtre de 350 places sur le Site de 09 Ha de Sébougou

	1.6
	Estimation prévisionnelle du coût
	

	1.7
	Méthode de passation du marché 
	DAO 

	1.8
	Préférence communautaire en faveur des soumissionnaires 
	-

	1.9
	Examen préalable du PTF

	-

	1.10
	Cofinancement le cas échéant:
	-

	a)
	nom de l'organisme
	-

	b)
	pourcentage financé par cet organisme
	-


Tableau 2 : Procédure d’évaluation

	N°
	DESIGNATION
	OBSERVATIONS

	d'ordre
	
	

	2.1
	Avis général de passation des marchés
	 N° : 02-2020-US-SP-SF

	a)
	Dates de publication initiale/ dernière mise à jour
	 Le 04/12/2020

	2.2
	Présélection, si nécessaire
	-

	a)
	Nombre de candidats sélectionnés
	-

	b)
	Références de l'avis de non-objection de la DGMP-DSP ou du PTF le cas échéant
	-

	2.3
	Avis spécifique de passation des marchés
	 

	a)
	 Référence des journaux de diffusion Nationale
	Journal L’ESSOR

	b)
	Date de publication
	04/12/2020

	c)
	Nom d'une publication internationale
	-

	d)
	Date de publication
	-

	2.4
	Dossier d'Appel d'Offres
	-

	a)
	Titre, date de publication
	Journal L’ESSOR 04/12/2020

	b)
	Références de l'avis de non-objection de la DGMP-DSP ou du PTF le cas échéant
	 343 /MEF/DGMP-DRMP-DSP du 30/11/2020

	c)
	Date de présentation aux candidats
	-

	2.5
	Nombre de candidats ayant reçu le dossier
	05

	2.6
	Modifications au dossier le cas échéant (additifs)
	-

	a)
	Indiquer les dates des différentes publications
	-

	b)
	Références de l'avis de non-objection de la DGMP-DSP ou du PTF le cas échéant
	-

	2.7
	Date de la réunion précédant la préparation des offres, le cas échéant
	-

	2.8
	Date du procès-verbal de la réunion qui est envoyé aux candidats et à la DGMP-DSP le cas échéant
	-


Tableau 3 : Remise des offres et ouverture des plis

	N°
	DESIGNATION
	OBSERVATIONS

	d'ordre
	
	

	3.1
	Date limite de remise des offres
	  

	a)
	Date et heure de dépôt initiales
	05/01/2021 à 10 h 00 mn

	b)
	Prorogations, le cas échéant
	-

	3.2
	Ouverture des plis
	 

	a)
	Lieu, date, heure
	Salle de Réunion du Rectorat de l’Université de Ségou, 05/01/2021 à 10 h 00 mn

	
	
	 

	b)
	Nombres de DAO vendus 
	05

	c)
	Nombre d'offres soumises
	05

	d)
	Nombre d’offres reçues dans le délai
	05

	e)
	Nombre d’offres reçues hors délai
	-

	3.3
	Période de validité des offres (jours ou mois)
	

	a)
	Prévue au départ
	90

	b)
	Prorogations, le cas échéant
	-

	c)
	Date de l’avis de la DGMP-DSP ou du PTF, le cas échéant
	-


Tableau 4 : Prix des offres lus publiquement 
	Identification du soumissionnaire


	Prix de l’offre (lu publiquement)

	Modifications ou commentaires


	a) Nom
	b) Ville
	c) Pays
	d) Monnaie(s)
	e) Montant(s) ou%
	

	ETGCR SARL
	BAMAKO
	MALI
	F CFA
	192 936 104 
	

	E.B.C.B SARL
	BAMAKO
	MALI
	F CFA
	239 920 043
	

	ENTREPRISE SANKE CONSTRUCTION
	BAMAKO
	MALI
	F CFA
	219 950 403
	

	ENTREPRISE BOYILA-SARL
	BAMAKO
	MALI
	F CFA
	195 622 134 
	

	ENTREPRISE BARON CONSTRUCTION -SARL
	BAMAKO
	MALI
	F CFA
	251 272 633
	


La parole fut ensuite donnée à l’assistance pour d’éventuelles observations. Ainsi le représentant des soumissionnaires n’a pas fait d’objection
La séance d'ouverture des plis terminée, le président a remercié les soumissionnaires présents et a mis en place la sous-commission technique, qui aura pour tâche de procéder à l'analyse et à l’évaluation des offres.

L'ordre du jour étant épuisé, le président a levé la séance à 11 h 11mn.

Ségou, le 05 Janvier 2021.

             Le Rapporteur                                                                Le Président de séance
Abdoulaye Cheick Al Hery KEITA



             Oumar NIENTAO
Les membres de la commission.

	Kalidou CISSE
	Alfousséni
SISSOKO
	Haoua B. TRAORE
	Sory I.
TRAORE
	Bakary

DIALLO
	Souleymane

MAKADJI
	Abdoulaye

TRAORE
	Moussé

DRAME

	
	
	
	
	
	
	
	


Annexe 1 : Liste de présence (Insérer la liste émargée)
Annexe 2 : Informations sur les offres lues publiquement 
	 
	N° des Plis
	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Nom des Soumissionnaires
	ETGCR SARL
	E.B.C.B SARL
	ENTREPRISE SANKE CONSTRUCTION
	ENTREPRISE BOYILA-SARL
	ENTREPRISE BARON CONSTRUCTION SARL

	a
	Date et heure de réception de l'offre 
	05/01/2021- 7h 42 mn
	05/01/2021- 8 h 30 mn
	05/01/2021- 8 h 47 mn
	05/01/2021- 9 h 27 mn
	05/01/2021- 9 h 41 mn

	b
	N° d'enregistrement
	01
	02
	03
	04
	05

	c
	L'enveloppe extérieure de l'offre est-elle cachetée ?
	OUI
	OUI
	OUI
	OUI
	OUI

	d
	La lettre de soumission de l’offre est-elle dûment remplie et signée
	OUI
	OUI
	OUI
	OUI
	OUI

	e
	Date d'expiration de l'offre
	90 jours
	90 jours
	90 jours
	90 jours
	90 jours

	f
	La preuve que les signataires sont dûment autorisés est-elle incluse?
	OUI
	OUI
	OUI
	OUI
	OUI

	g
	Montant de la garantie de l'offre (indiquer la monnaie)
	10 000 0000 FCFA
	10 000 0000 FCFA
	10 000 0000 FCFA
	10 000 0000 FCFA
	10 000 000 FCFA

	h
	Description des demandes de substitution d’offre, retrait ou modification
	-
	-
	-
	-
	-

	i
	Description des offres variantes  
	-
	-
	-
	-
	-

	j
	Description des offres rabais ou de modification
	-
	-
	-
	-
	-

	k
	Autres remarques

	-
	-
	-
	-
	-

	l
	Prix total de l’offre (indiquer les monnaies et les montants en pourcentage
)
	192 936 104 FCFA
	239 920 043 FCFA
	219 950 403 FCFA
	195 622 134 FCFA
	251 272 633 FCFA

	m
	Nom du représentant du soumissionnaire présent à l'ouverture des plis
	Moussa SANGARE
	Famakan SISSOKO
	Abou DJILLA
	Fatoumata BARRO
	Daouda DJIRE
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SECRETARIAT GENERAL

SERVICE DES FINANCES

MARCHÉ DES TRAVAUX
RAPPORT D’EVALUATION DES OFFRES RELATIVES

A L’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL N° 02-2020-US-SP-SF DU 19 NOVEMBRE 2020 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN AMPHITHEATRE DE 350 PLACES PHASE II A L’UNIVERSITE DE SEGOU. 
FINANCEMENT : 
BUDGET DE L’UNIVERSITE DE SEGOU, EXERCICE 2020-2021, CF : GESTION 422, SECTION : 412, PROGRAMME : 2-045 DEVELOPPEMENT DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, CHAPITRE : 51-6-2009-2444-001 041030, Construction Pole Economique, NATURE : 23-51-02 (Dépense en Investissement).
PROCES-VERBAL DE LA SOUS-COMMISSION TECHNIQUE 
La sous-commission technique, mise en place lors de la séance d’ouverture des plis en date du Mardi 05 Janvier 2021 et composée de,

MM/Mme 

     - Kalidou CISSE, Chef de Service Affaires juridiques et Equivalences/Intérim, Président ;
    - Abdoulaye Cheick Al Hery KEITA, Chef de la Division Matériels et Approvisionnement, Rapporteur ; 

             -Alfousséni SISSOKO, Chef de Division Comptabilité Matières ;


-Haoua B TRAORE, Division Budget ;


- Sory I TRAORE, Division Matériels et Approvisionnement ;
            - Bakary DIALLO, Division Matériels et Approvisionnement ;

-  Souleymane MAKADJI, Chef de Division des Infrastructures ;

- Abdoulaye TRAORE, Division des Infrastructures ;

-  Moussé DRAME, Division des Infrastructures.
a procédé au cours de ses séances de travail à l’analyse et à l’évaluation des offres conformément au document « Instructions aux Candidats » du Dossier d’Appel d’Offres. 

Pour ce faire, elle a adopté la méthodologie suivante :

a) Examen préliminaire des offres :

L'examen préliminaire des offres a pour objet d'identifier et de rejeter celles qui sont incomplètes, non recevables ou non conformes pour l'essentiel aux dispositions du Dossier d'Appel d'Offres.  Cet examen portera sur les points suivants :

· la vérification des documents et pièces constitutives des offres ;

· les critères de provenance, le cas échéant ;

· la garantie des offres, le cas échéant ;

· l’exhaustivité des offres ;

· la conformité pour l’essentiel aux dispositions techniques, commerciales et juridiques du dossier d’appel d’offres.

Les résultats de cet examen sont détaillés dans le tableau 5 ci-dessous
b) Examen détaillé des offres
Seules les offres qui sont retenues à l’issue de l’examen préliminaire sont examinées à ce stade. Cet examen détaillé concernera :
· la correction des erreurs ;

· la correction des sommes provisionnelles le cas échéant ;

· les modifications et les rabais ;

· la monnaie de l’évaluation ;

· les ajustements pour omissions ;

· les autres ajustements ;
· les valorisations monétaires des variations mineures (éventuelles).
c) Vérification de la Post Qualification.

La vérification de la post qualification a pour objet de s’assurer que le Candidat retenu pour avoir soumis l’offre évaluée la moins-disante en fonction de critères exprimés en termes monétaires et substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, possède bien les qualifications requises pour exécuter le marché de façon satisfaisante. Cette détermination sera fondée sur l’examen des pièces attestant les qualifications du Candidat et soumises par lui en application de la clause 18 des IC.

L’attribution du Marché au Candidat est subordonnée à l’issue positive de cette détermination. Au cas contraire, l’offre sera rejetée et il faudra procéder à l’examen de la seconde offre évaluée la moins-disante en fonction de critères exprimés en termes monétaires afin d’établir de la même manière si le Candidat est capable d’exécuter le marché de façon satisfaisante.
d)  Proposition d’attribution du marché

A ce stade, le soumissionnaire le moins disant après évaluation est celui dont l’offre évaluée présente le plus bas prix, sous réserve de la prise en compte des éléments ci-dessous :

i) de l’incidence éventuelle de la marge de préférence en faveur du pays de l’Autorité contractante sur le classement des offres, le cas échéant ;

ii) de l’impact des rabais proposés si plus d’un marché ou lot est attribué à un même soumissionnaire (rabais conditionnels) ; et

iii) des conclusions de la vérification a posteriori (après vérification) de la capacité du soumissionnaire à réaliser le contrat ou, si la procédure de pré qualification a été appliquée, de la confirmation des informations sur la base desquelles le soumissionnaire a été pré qualifié.
EVALUATION DES OFFRES 

Examen préliminaire des offres
A l’issue de cet examen, il ressort :
· Offres jugées conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres :

 Pli n° 4 : Entreprise BOYILA- SARL



Ce soumissionnaire est éligible et recevable. En conséquence, son offre est retenue pour la suite de l’évaluation.

· Offres jugées non conformes au Dossier d’Appel d’Offres (indiquer pour chaque pli les motifs de rejet) :

Pli n° 1 : Entreprise ETGCR SARL 
Motifs de rejet :

· Proposition technique non conforme : dans le Planning d’exécution des travaux, la réception des travaux commence (11ème mois) alors que les travaux de peinture, de plomberie, et d’électricité ne se terminent que le 12ème mois ; 
Les remblais d’apport arrosé et compacté est prévu au même moment (semaine 12) que la maçonnerie d’agglos plein, les semelles (fondation) ;

La superstructure commence un mois avant que l’infrastructure ne se termine.  
Il commence l’étanchéité alors que l’infrastructure n’est pas terminée.
· Etats financiers non conformes : pour les bilans, la signature du comptable-agrée semble scannée, le cachet de celui-ci se trouve parfois avec son paraphe au milieu du document. 
Le cachet du centre des impôts semble scanné, il se trouve exactement au même endroit sur les documents (même cachet, même signature, même position).
· Matériels non conformes : la carte grise de la citerne semble falsifiée, l’écriture des nom et prénom est faite avec des caractères de police différents ; le nom se trouve à la place du prénom.

La carte grise de la grue est douteuse au regard de la date de validité et des caractères des nom et prénom différents sur le document.
· Personnel non conforme : le diplôme du Conducteur des travaux est douteux, il semble être la falsification du diplôme de Vincent Kisito Togo, au niveau du nom, de l’option, de la date et de la mention.

Il n’existe pas d’Option Infrastructures à l’ENI, mais plutôt BTP.
Le diplôme n’est pas signé par le titulaire.
Pli n° 2 : EBCB-SARL
 

Motifs de rejet :

· Proposition technique non conforme : la méthode de réalisation ne contient pas de détails techniques suffisants. Cette rubrique ne décrit pas suffisamment la méthodologie envisagée par le soumissionnaire.

· Matériels non conformes : le poste de soudure et les étais métalliques de longueur réglable manquent (aucune location prévue et aucune facture d’achat fournie). 
· Personnel non conforme : Le diplôme fourni pour le Chef d’équipe Plomberie est douteux car il n’existe pas de diplôme de Technicien supérieur en Hydraulique à l’ENI (les sortants de l’ENI pour ce diplôme sont en Génie Civil).
Le signataire du diplôme est Dr Mamadou Lamine Bouaré alors qu’en 2009, les diplômes étaient signés par le Pr Moussa Kanté.

Pli n° 3 : Entreprise Sanké Construction
Motifs de rejet :

· Personnel non conforme : le CV du Directeur des travaux n’est pas signé.

Le diplôme fourni pour le Chef d’équipe Plomberie est douteux car l’option Plomberie n’existe pas à l’ENI. La spécialité Hydraulique n’y existe pas en cycle Technicien Supérieur (seulement en option au cycle Ingénieur).

· Matériels non conformes : les étais métalliques et le véhicule 4x4 sont manquants (pas de facture d’achat, pas d’attestation de location, ni de carte grise pour le véhicule).

Pli n° 5 : Entreprise Baron Construction SARL
Motifs de rejet :

· Etats financiers :  pour les bilans, le cachet du Cabinet d’Expertise- comptable (FIDUSS) semble scanné et se trouve exactement au même endroit (la fin de la signature sur le cachet est similaire sur tous les documents).

Le cachet du centre des impôts semble scanné (pour les bilans 2018, 2019), il se trouve exactement au même endroit sur les documents (même cachet, même signature, même position).
· Matériels : le poste de soudure, le lot complet d’échafaudage et la chargeuse manquent (pas de facture d’achat, d’attestation de location et de carte grise pour la chargeuse).
· Personnel : pour le poste de Chef d’équipe Plomberie, il a été proposé un titulaire de BT2 au lieu de Technicien Supérieur.
· Expérience générale de construction non fournie : pas de marchés similaires conformément aux Instructions aux Candidats.
Les pièces justificatives de marchés similaires sont manquantes (pas de page de garde et page de signature des marchés, pas de PV de réception) ; pour la preuve des expériences, rien ne permet de lier la page de garde à la page de signature (contrat Lux Dev), pas de montant sur la page de garde, ni sur la page de signature du contrat avec CARE Mali ;
· Expérience spécifique de construction non fournie : mêmes observations qu’au niveau de l’expérience générale. 
Pas de marché similaire correspondant à un ouvrage en béton devant recevoir du public dûment justifié par un contrat.

Les offres de ces soumissionnaires ne sont pas recevables. En conséquence, leurs offres respectives ne sont pas retenues pour la suite de l’évaluation.

Le tableau n° 5 « Examen préliminaire » récapitule les résultats de cet examen.

Tableau 5 : Examen préliminaire
 (remplir les colonnes par oui ou non)

	a) Désignation des Soumissionnaires
	b) Vérification
	c) Eligibilité
	d) Garantie de l'Offre 
	e) Exhaustivité de l'Offre
	f) Conformité pour l'essentiel
	g) Acceptation pour l'Evaluation

	ETGCR SARL 
	OUI
	OUI
	OUI
	OUI
	NON
	NON

	E.B.C.B SARL
 
	OUI
	OUI
	OUI
	OUI
	NON
	NON

	ENTREPRISE SANKE CONSTRUCTION 
	OUI
	OUI
	OUI
	OUI
	NON
	NON

	 

ENTREPRISE BOYILA-SARL
	OUI
	OUI
	OUI
	OUI
	OUI
	OUI

	ENTREPRISE BARON CONSTRCTION SARL
	OUI
	OUI
	OUI
	OUI
	NON
	NON


Examen détaillé des offres (mettre sans objet le cas échéant à côté du titre des tableaux ci-dessous)

A l’issue de la comparaison des montants des offres ajustées, les soumissionnaires ci-après sont classés les moins-disantes par ordre de prix croissant :

	Classement
	Soumissionnaires
	Montant évalué des offres TTC en FCFA

	1er 
	ENTREPRISE BOYILA SARL
	211 876 239


Le tableau suivant récapitule le résultat de cet examen.

Tableau 6 : Corrections et rabais inconditionnels
	a) Soumissionnaire
	Prix de l’offre lu publiquement
	Corrections
	f) Prix de l’offre corrigé (f=c+d)
	Rabais inconditionnels

	i) Prix de l’offre corrigé avec rabais 

i=(f-h)

	
	b) Monnaie(s)
	c) Montant(s)
	d) Erreurs de calcul

	e) Sommes provisionnelles
	
	g) Pourcentage
	h) Montant(s)
	

	ENTREPRISE BOYILA-SARL
	CFA
	195 622 134
	16 254 105
	-
	211 876 239
	-
	-
	-


OBSERVATIONS : 

a) Des erreurs ou omission ont été constatées sur le pli N° 4 : ENTREPRISE BOYILA-SARL 
b) les ajustements apportés au prix pour rectifier les erreurs arithmétiques en application de l’alinéa 30.3 des IC:
· Au regard de la contradiction entre le prix indiqué dans la lettre de soumission (195 622 134 FCFA TTC) et le montant du détail quantitatif et estimatif (211 876 239 FCFA) fera foi, à moins que ce montant ne soit entaché d’une erreur arithmétique, auquel cas le montant en chiffres prévaudra.
c) NB : après correction des erreurs sur les montants des offres, l’offre du pli n° 4 en l’occurrence ENTREPRISE BOYILA-SARL qui était initialement de 195 622 134 FCFA TTC a été ajusté en hausse soit 211 876 239 FCFA TTC au plus d’une augmentation de 16 254 105 FCFA. 
Tableau 7 : Taux de change

SANS OBJET 

Tableau 7 : Taux de change

Monnaie utilisée pour l’évaluation des offres : Francs CFA
Taux de change en vigueur le : Néant
Source des taux de change (organisme ou publication) : Néant
Tableau 8A : Conversion monétaire (plusieurs monnaies)

Préciser la monnaie retenue pour l'évaluation : __________________

	a) Soumissionnaire
	b) Monnaie(s) de l’offre
	c) Prix de l’offre corrigé/rabais compris
	d) Taux de change applicables (s)

	Monnaie de l’évaluation

	
	
	
	
	e) Prix de l’offre e=(cxd)
	f) Prix total de l’offre


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Sans objet

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Tableau 8B : Conversion monétaire (monnaie unique)

Préciser la monnaie retenue pour l'évaluation : __________________

	
	
	Composition des paiements


	
	
	
	Monnaie utilisée pour l'évaluation

	a) Soumissionnaire 


	b) Prix de l'offre corrigé/rabais inclus

(en la monnaie indiquée)


	c) Monnaie de paiement
	d) Pourcentage du montant total de l'offre
	e) Montant en monnaie utilisée pour l'évaluation

(e) = (b x d)


	f) Taux de change utilisé par le soumission-naire
	g) Montant en  monnaie utilisée pour les paiements

(e x f)
	h) Taux de change utilisé pour l'évaluation

	i) Prix de l'offre

(g x h)
	j) Total


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sans objet

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tableau 9 : Ajouts pour omissions, ajustements et variations mineures (valorisation monétaire)

Monnaie retenue pour l’évaluation :…………..

	a) Soumissionnaire
	b) Prix de l’offre corrigé/rabais inclus

	c) Ajouts pour omission

	d) ajustements11
	e) Variations mineures11
	f) Prix total

f=(b)+(c)(d)+(e)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Sans objet
	

	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Tableau 10A : Préférence pour les fournitures fabriquées dans l’Espace UEMOA

Monnaie retenue pour l'évaluation : _______________

	a) Soumis- sionnaire


	b) Groupe de soumissionnaires bénéficiant d'une préférence

	c) Prix total

	d) Fournitures ne pouvant bénéficier d'une préférence

	e) Total révisé


	f) Droit de douane en vigueur

(%)


	g) Marge de

préférence

(%)

	h) Prix des fournitures bénéficiant d'une marge de préférence

	i) Prix total à comparer

	(a)
	(b)
	(c)
	(d)
	(e) = (c – d)
	(f)
	(g)
	(h)
	(i) = (d + h)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sans objet

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tableau 10B : Préférence pour les entreprises de travaux ressortissantes d’un État membre de l’UEMOA

Préciser la monnaie retenue pour l'évaluation des travaux : __________________

	Identification du soumissionnaire


	Groupe de soumissionnaires bénéficiant d'une préférence


	Prix total

	Travaux ne bénéficiant pas d'une marge de préférence

	Total révisé


	Préférence
	Prix total à comparer 

	(a)
	(b)
	(c)
	(d)
	(e) = (c-d)
	(f)
	g= (c) + (f)

	
	
	
	
	
	
	

	Sans objet

	
	
	
	
	
	
	


Vérification de la Post Qualification (capacité du soumissionnaire à exécuter le marché)
A l’issue des travaux, l’ENTREPRISE BOYILA- SARL déclaré substantiellement conforme dont l’offre a été évaluée et classée la 1ère moins-disante, est qualifié pour exécuter le marché. 
Les résultats de ces travaux sont détaillés dans le tableau de l’annexe ci-dessous.

Proposition d’attribution du marché

Il résulte de ce qui précède que la Sous-Commission d’analyse à l’unanimité de ses membres propose l’attribution à :

·  L’ENTREPRISE BOYILA-SARL comme attributaire provisoire pour les Travaux de construction d’un amphithéâtre de 350 places phase II sur le site des 09Ha pour un montant de 211 876 239 F CFA Toutes Taxes Comprises et un délai d’exécution de huit (08) mois.

Le tableau n° 11 : « Etat récapitulatif de l’évaluation des offres et proposition d’attribution du marché », ci-dessous donne le détail pour le marché ainsi que la proposition d’attribution du marché.

	1.

a)

b)

2.

a)

b)

3.

4.

5.

6.


	Soumissionnaire ayant présenté l'offre conforme évaluée la moins disante (auquel il est proposé d'attribuer le marché)

     Nom : ENTREPRISE BOYILA-SARL
     Adresse : Bamako, Missabougou face à la Station Shell
                         Tél : 75 73 40 40 / 66 73 77 28
Si l'offre a été soumise par un agent, indiquer le fournisseur effectif        (Néant)
     nom ___________________________________________

     adresse :              
Si l'offre est présentée par un groupement d'entreprises, indiquer tous les partenaires, leur nationalité, et la part estimée du marché qui revient à chacun

__________________________________________________________________________________

Principal (principaux) pays de provenance des matériaux _________

Date envisagée pour la signature du marché (mois, année) : Mars 2021
Dates prévues pour l'achèvement du projet (mois) : Décembre  


	
	

	
	
	Monnaie(s)
	Montant(s) ou %

	7.
	Prix de l'offre (lu publiquement)


	FCFA
	195 622 134 

	8.
	Corrections des erreurs


	FCFA
	16 254 105

	9.
	Rabais


	-
	-

	10.
	Autres ajustements


	-
	-

	11.
	Marché proposé


	FCFA
	211 876 239

	12.
	Catégorie de décaissements


	FCFA
	Budget de l’Université


Ont signé le présent rapport de la sous-commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres relatives à l’appel d’offres ouvert n° 02-2020-US-SP-SF du 19-11-2020 pour les Travaux de construction d’un amphithéâtre de 350 places phase II sur le site des 09Ha sur financement du Budget de l’Université de Ségou, Exercice 2020-2021.

Fait à Ségou, le 11 Janvier 2021
 Le Rapporteur                                                                                    Le Président de Séance 

Abdoulaye Cheick Al Hery KEITA                            
                        Kalidou CISSE        
Les membres de la sous- commission technique
	Alfousséni SISSOKO
	Sory I.
TRAORE
	Bakary

DIALLO
	Haoua B. TRAORE
	Souleymane MAKADJI
	Abdoulaye
TRAORE
	Moussé
DRAME

	
	
	
	
	
	
	


Annexe 1 : Vérification de la fourniture et de la conformité des pièces demandées (adapter le contenu conformément au DAO)

	N° Ordre
	Désignation des pièces
	SOUMISSIONNAIRES

	
	
	Pli n° 1 :
ETGCR SARL
	Pli n° 2 : E.B.C.B Sarl
	Pli n° 3 : ENTREPRISE SANKE CONSTRUCTION

	Pli n° 4 : ENTREPRISE BOYILA SARL
	Pli n°5 : ENTREPRISE BARON CONSTRUCTION SARL

	A
	Documents constitutifs de l'Offre
	 
	 
	 
	
	 

	1
	Soumission (datée et signée)
	FC
	FC
	FC
	FC
	FC

	2
	Garantie de soumission, datée et signée 
	FC
	FC
	FC
	FC
	FC

	3
	Bordereau des prix et détail quantitatif et estimatif, daté, signé 
	FC
	FC
	FC
	FC
	FC

	4
	Proposition technique (Méthodologie, calendriers)  
	FNC
	FNC
	FC
	FC
	FC

	5
	 Procuration écrite du signataire de l’offre pour engager le soumissionnaire
	FC
	FC
	FC
	FC
	FC

	B
	Documents apportant la preuve de la Qualification du Soumissionnaire
	

	6
	 États financiers des trois (3) dernières années
	FNC
	FC
	FC
	NE
	FNC

	7
	Capacité de financement (disponibilité de fonds)
	FC
	FC
	FC
	FC
	FC

	8
	Expérience générale de construction durant les Cinq (05) dernières années
	FC
	FC
	FC
	NE
	FNC

	9
	Expérience spécifique de construction
	FC
	FC
	FC
	NE
	FNC

	10
	Agrément en BTP
	FC
	FC
	FC
	FC
	FC

	11
	Matériels proposés
	FNC
	FNC
	FNC
	FC
	FNC

	12
	Personnel proposé
	FNC
	FNC
	FNC
	FC
	FNC

	13
	Marchés de travaux en cours
	NE
	NE
	NE
	NE
	NE

	14
	Autorisation d'obtenir des références auprès des Banquiers du soumissionnaire
	NE
	NE
	NE
	NE
	NE

	15
	Proposition de sous-traitance
	NE
	NE
	NE
	NE
	NE

	16
	Accord de Groupement s'il y a lieu
	NE
	NE
	NE
	NE
	NE

	17
	Acte de nomination du mandataire du groupement s'il y a lieu
	NE
	NE
	NE
	NE
	NE

	18
	Inscription au registre de commerce
	FC
	FC
	FC
	FC
	FC

	19
	Quitus Fiscal 
	FC
	FC
	FC
	FC
	FC

	20
	Certificat de non faillite 
	FC
	FC
	FC
	FC
	FC

	CONCLUSION (préciser si l'offre est retenue ou rejetée)
	Rejetée
	Rejetée
	Rejetée
	Retenue
	Rejetée


Légende 

FC : Fourni Conforme ; FNC : Fourni Non Conforme ; NF : Non Fourni ; NE : Non Exigé

Annexe 3 : Vérification de la post qualification du soumissionnaire classé la moins disante
ENTREPRISE BOYILA SARL Société nouvellement créée
	Clauses
	CRITERES DE QUALIFICATION
	APPRECIATION

	des IC
	
	

	5 c
	Avoir exécuté au cours des 05 dernières années au moins 02 marchés similaires 
	SATISFAISANT

	 
	Année
	Objet
	Montant
	maitre d'ouvrage
	

	 
	Sans Objet
	

	 
	
	

	 
	Le chiffre d'affaire annuel (ou Chiffre d’affaire moyen au cours des 03 dernières années) doit être > ou = à 300 000 000 F CFA
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	ANNEES
	Chiffres d'Affaire en F.CFA
	SATISFAISANT 

	 
	Année : 
	
	
	

	 
	Année :
	                Sans Objet
	
	

	 
	Année :
	
	
	

	 
	TOTAL
	
	
	

	
	Moyenne
	
	>  F CFA
	

	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	Autres qualifications le cas échéant         NEANT
	SATISFAISANT ou NON SATISFAISANT

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	Conclusion :

	Le soumissionnaire Pli n°4 satisfait à tous les critères de qualification décrits à la clause 5.1 des Instructions aux Candidats et concernant les Sociétés nouvellement créées.

	En conséquence le soumissionnaire Pli n°4, est retenu
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SECRETARIAT GENERAL

SERVICE DES FINANCES

MARCHÉ DES TRAVAUX
PROCES-VERBAL D’ATTRIBUTION PROVISOIRE RELATIF

A L’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL N° 02-2020-US-SP-SF DU 19 NOVEMBRE 2020 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN AMPHITHEATRE DE 350 PLACES PHASE II A L’UNIVERSITE DE SEGOU. 
FINANCEMENT : 
BUDGET DE L’UNIVERSITE, EXERCICE 2020-2021, CF : GESTION 422, SECTION : 412, PROGRAMME : 2-045 DEVELOPPEMENT DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, CHAPITRE : 51-6-2009-2444-001 041030, Construction Pôle Economique, NATURE : 23-51-02 (Dépense en Investissement).

PROCES VERBAL D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
L'An Deux Vingt-un et le 12 Janvier, la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres, s'est réunie dans la salle de Réunion du Rectorat à 10 h sous la présidence de Monsieur Oumar NIENTA, Chef du service des Finances pour examiner les résultats des travaux de la sous-commission technique.

Etaient présents :
MM./Mme   
           - Kalidou CISSE, Chef de Services des Affaires Juridiques et des Equivalences/Intérim, Rapporteur ;


- Abdoulaye Cheick Al Hery KEITA, Chef de la Division Matériels et Approvisionnements ;


-
Alfousséni SISSOKO, Chef de Division Comptabilité Matières ;

            -          Haoua B. TAORE, Division Budget 


-
Sory I. TRAORE, Division Matériels et Approvisionnements ;

            -
Bakary DIALLO, Division Matériels et Approvisionnements ;


- 
Souleymane MAKADJI, Chef Division des Infrastructures ;


-
Mousse DRAME, Service Patrimoine ;


- 
Abdoulaye TRAORE, Service Patrimoine.
Le Président de la commission d’évaluation des offres, ayant constaté que le quorum est atteint, a ouvert la séance et a invité le rapporteur à présenter le rapport d’analyse de la sous-commission technique.

Ce rapport fut analysé et discuté par les membres de la commission d’évaluation des offres.

Après examen et amendement du rapport de la sous-commission technique, la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres a entériné les résultats de l'évaluation et de jugement des offres, à savoir :
Les soumissionnaires dont les offres ont été rejetées.
	Nom des soumissionnaires non retenus 
	 Motifs du rejet

	Pli n° 1 : Entreprise ETGCR SARL 

	· Proposition technique non conforme : dans le Planning d’exécution des travaux, la réception des travaux commence (11ème mois) alors que les travaux de peinture, de plomberie, et d’électricité ne se terminent que le 12ème mois ; 

Les remblais d’apport arrosé et compacté est prévu au même moment (semaine 12) que la maçonnerie d’agglos plein, les semelles (fondation) ;

La superstructure commence un mois avant que l’infrastructure ne se termine.  
Il commence l’étanchéité alors que l’infrastructure n’est pas terminée.

· Etats financiers non conformes : pour les bilans, la signature du comptable-agrée semble scannée, le cachet de celui-ci se trouve parfois avec son paraphe au milieu du document. 

Le cachet du centre des impôts semble scanné, il se trouve exactement au même endroit sur les documents (même cachet, même signature, même position).
· Matériels non conformes : la carte grise de la citerne semble falsifiée, l’écriture des nom et prénom est faite avec des caractères de police différents ; le nom se trouve à la place du prénom.

La carte grise de la grue est douteuse au regard de la date de validité et des caractères des nom et prénom différents sur le document.
· Personnel non conforme : le diplôme du Conducteur des travaux est douteux, il semble être la falsification du diplôme de Vincent Kisito Togo, au niveau du nom, de l’option, de la date et de la mention.

Il n’existe pas d’Option Infrastructures à l’ENI, mais plutôt BTP.
Le diplôme n’est pas signé par le titulaire.

	Pli n° 2 : EBCB-SARL 


	· Proposition technique non conforme : la méthode de réalisation ne contient pas de détails techniques suffisants. Cette rubrique ne décrit pas suffisamment la méthodologie envisagée par le soumissionnaire.

· Matériels non conformes : le poste de soudure et les étais métalliques de longueur réglable manquent (aucune  attestation de location prévue et aucune facture d’achat fournie, ). 

· Personnel non conforme : Le diplôme fourni pour le Chef d’équipe Plomberie est douteux car il n’existe pas de diplôme de Technicien supérieur en Hydraulique à l’ENI (les sortants de l’ENI pour ce diplôme sont en Génie Civil).

Le signataire du diplôme est Dr Mamadou Lamine Bouaré alors qu’en 2009, les diplômes étaient signés par le Pr Moussa Kanté.



	Pli n° 3 : Entreprise Sanké Construction

	· Personnel non conforme : le CV du Directeur des travaux n’est pas signé.

Le diplôme fourni pour le Chef d’équipe Plomberie est douteux car l’option Plomberie n’existe pas à l’ENI. La spécialité Hydraulique n’y existe pas en cycle Technicien Supérieur (seulement en option au cycle Ingénieur).

· Matériels non conformes : les étais métalliques et le véhicule 4x4 sont manquants (pas de facture d’achat, pas d’attestation de location, ni de carte grise pour le véhicule).



	Pli n° 5 : Entreprise Baron Construction SARL

	· Etats financiers :  pour les bilans, le cachet du Cabinet d’Expertise- comptable (FIDUSS) semble scanné et se trouve exactement au même endroit (la fin de la signature sur le cachet est similaire sur tous les documents).

Le cachet du centre des impôts semble scanné (pour les bilans 2018, 2019), il se trouve exactement au même endroit sur les documents (même cachet, même signature, même position).
· Matériels : le poste de soudure, le lot complet d’échafaudage et la chargeuse manquent (pas de facture d’achat, d’attestation de location et de carte grise pour la chargeuse).

· Personnel : pour le poste de Chef d’équipe Plomberie, il a été proposé un titulaire de BT2 au lieu de Technicien Supérieur.

· Expérience générale de construction non fournie : pas de marchés similaires conformément aux Instructions aux Candidats.

Les pièces justificatives de marchés similaires sont manquantes (pas de page de garde et page de signature des marchés, pas de PV de réception) ; pour la preuve des expériences, rien ne permet de lier la page de garde à la page de signature (contrat Lux Dev), pas de montant sur la page de garde, ni sur la page de signature du contrat avec CARE Mali ;
· Expérience spécifique de construction non fournie : mêmes observations qu’au niveau de l’expérience générale. 

Pas de marché similaire correspondant à un ouvrage en béton devant recevoir du public dûment justifié par un contrat.




Le soumissionnaire reconnu conforme :
	Nom et adresse du soumissionnaire retenu
	Montant en TTC à l’ouverture des offres
	Montant en TTC après correction et ajustement

	Nom : ENTREPRISE BOYILA-SARL
Adresse : Bamako, Missabougou face à la Station Shell         Tél : 75 73 40 40 / 66 73 77 28

	195 622 134 FCFA
	211 876 239 FCFA


Conformément à la clause 38 des instructions aux candidats, la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres propose comme attributaire provisoire :

	Nom et adresse du (des) soumissionnaire(s) retenu(s)
	Montant d’attribution du marché
	Délai d’exécution 
	% sous-traité le cas échéant
	Variantes prise en compte le cas échéant

	Nom : ENTREPRISE BOYILA-SARL
     Adresse : Bamako, Missabougou face à la Station Shell         Tél : 75 73 40 40 / 66 73 77 28

	211 876 239 FCFA
	08 Mois
	-
	-


Ont signé le présent rapport d’évaluation des offres relatives à l’appel d’offres ouvert national n° 02-2020-US-SF-SP du 19/11/2020 pour les TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN AMPHITHEATRE DE 350 PLACES PHASE II A L’UNIVERSITE DE SEGOU sur financement du Budget 2020-2021 de l’Université de Ségou.
Fait à Ségou, le 12 Janvier 2021.
 Le Rapporteur                                                                            Le Président de Séance 

Kalidou CISSE        






Oumar NIENTAO        
                        

Les membres de la commission 

	Abdoulaye Cheick Al Hery KEITA
	Alfousséni
SISSOKO
	Sory I.
TRAORE
	Souleymane MAKADJI
	Bakary

DIALLO
	Haoua B. TRAORE 
	Abdoulaye

TRAORE
	Moussé

DRAME

	
	
	
	
	
	
	
	


Le Superviseur
Dr. Soiba DIARRA
Maitre de conférences 
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SECRETARIAT GENERAL

SERVICE DES FINANCES

MARCHÉ No ____________________________________________________________
PASSE PAR APPEL D'OFFRES DU  02-2020-US-SP-SF
PUBLIE LE : 04/12/2020-Appel d’Offre Ouvert
APPROUVE LE __________________________________________________________

NOTIFIE-LE _________par Ordre de Service n° _______________________________

OBJET : Travaux de Construction d’Amphithéâtre de 350 places sur le site des 09 Ha de Sébougou 

TITULAIRE : _ ENTREPRISE BOYILA-SARL Bamako, Missabougou face à la Station Shell         Tél : 75 73 40 40 / 66 73 77 28

MONTANT DU MARCHÉ : Deux Cent Onze Million Huit Cent Soixante Seize Mille Deux Cents Trente Neuf (211 876 239) FCFA toutes taxes comprises
DÉLAI D'EXÉCUTION : 08 Mois
FINANCEMENT : Financement Du Budget 2020 -2021 De l’Université De Ségou.
Personne Responsable du Marché : Rectorat Université Ségou
ENREGISTRE

Au Service des Impôts                                                                           AU GOUVERNORAT                                                                         

MARCHÉ No _______________ 

Marché passé selon les dispositions de l’Arrêté n°2015 -3721/MEF-SG du 25 Octobre 2015 fixant les modalités d’application du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant procédure de passation, d’exécution de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
ENTRE

L’Université de Ségou, représentée au présent contrat par son Recteur, désigne ci-après sous le vocable ײAutorité Contractanteײ.

ET

ENTREPRISE BOYILA-SARL Bamako, Missabougou face à la Station Shell         Tél : 75 73 40 40 / 66 73 77 28 inscrit au registre de commerce sous le N° Ma.Bko 2020.B.654 faisant élection de domicile à .BAMAKO, désigné ci-après par le terme  « l'Entrepreneur », représenté aux présentes par M Sidi Mohamed CAMARA  Directeur General d'autre part. 
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

1. Dans le présent Marché, les termes et expressions auront la signification qui leur est attribuée dans les Cahiers des Clauses administratives du Marché dont la liste est donnée ci‑après.

2. Les documents ci-après sont réputés faire partie intégrante du Marché et être lus et interprétés à ce titre :

a. le présent Formulaire de Marché ;

b. la Lettre de notification du marché au Titulaire ;

c. la soumission et ses annexes;

d. le Cahier des Clauses administratives particulières;

e. le Cahier des Clauses techniques particulières;

f. les plans et dessins; 

g. le Bordereau des prix et le Détail quantitatif et estimatif;

h. le Cahier des Clauses administratives générales;

i. le Cahier des Clauses techniques générales;

j. Planning de Travail

3. Le présent Formulaire de Marché prévaudra sur toute autre pièce constitutive du Marché. En cas de différence entre les pièces constitutives du Marché, ces pièces prévaudront dans l’ordre où elles sont énumérées ci‑dessus.

4. En contrepartie des paiements à effectuer par le Maître d’Ouvrage à l’Entrepreneur, comme mentionné ci-après, l’Entrepreneur s’engage à exécuter les Travaux et à reprendre toutes les malfaçons y afférentes en conformité absolue avec les dispositions du Marché.

5. Le Maître d’Ouvrage s’engage à payer à l’Entrepreneur, à titre de rétribution pour l’exécution et l’achèvement des Travaux et la reprise des malfaçons y afférentes, les sommes prévues au Marché ou toutes autres sommes qui peuvent être payables au titre des dispositions du Marché, et de la manière stipulée au Marché.

6. Le présent marché ne sera définitif qu'après son approbation par l'autorité compétente comme prévu par la règlementation en vigueur en République du Mali.
7. Article 4-Délai d’exécution 

Le délai d’exécution du présent marché est de huit 08 Mois à compte de la date de l’ordre de Service. 

     8 Article 5 - Monnaie et mode de paiement 
8. Les règlements au profit du prestataire de service au titre du présent marché se feront en FCFA par crédit du compte N° 450003000682 BNDA ; ouvert au nom de l’entreprise ENTREPRISE BOYILA SARL à la Banque BNDA a Bamako
9. Les paiements des acomptes devront être effectués dans un délai de soixante (60) jours calendaires à compter du jour de la réception par la Personne Responsable du Marché de la déclaration de créance. 

10. Article 6 – Avances 

11. Il sera accordé au prestataire de service, sur sa demande, à compter de la notification de l'approbation du marché et sans justification de débours de sa part une avance forfaitaire d’un montant maximal de 30% du montant initial du marché.

12. Cette avance devra être garantie par une caution bancaire à 100% constituée par une caution bancaire inconditionnelle, irrévocable fournie par un établissement bancaire, un établissement financier agréé ou une mutuelle légalement reconnue acceptable par le Maître d’Ouvrage et payable à première demande du Maître d’Ouvrage. 

13. Le remboursement de cette avance est effectué par précompte sur les acomptes et éventuellement sur le solde dû au prestataire de service. 

14. La totalité de l’avance doit être remboursée au plus tard dès le moment où la valeur en prix de base des prestations réalisées atteint 80% du montant du marché.
15 Article 7- Acomptes 
Des acomptes de 25% du montant du Marché seront payés Semestriellement au prestataire de service au fur et à mesure de l’exécution des prestations prévues au contrat conformément à l’article 97 du code des marchés publics du Mali sur présentation d’une attestation de service fait délivrer par chaque structure bénéficiaire.
17 Article 8 - Révision des prix 
Les prix du marché sont fermes et non révisables. 
18 Article 9- Informations sur le nantissement 

Le nantissement éventuel du présent marché doit être opéré conformément aux conditions fixées par l’article 101 du Code des marchés publics.

Les formalités de publicité prévues par la réglementation nationale en vigueur sur le nantissement des marchés et par l’article 65 relatifs au nantissement de l’Acte uniforme OHADA sur le droit des sûretés doivent, en tout état de cause, être respectées.

19 Article 10 - Régime fiscal et douanier 

Le présent marché est conclu Toutes Taxes Comprises (TTC) 

20 Article 11-Garantie de bonne exécution 
Le titulaire fournira une garantie d’un montant de cinq (5%) du marché initial.

La garantie de bonne exécution est libérée dans le délai d’un mois suivant le début du délai de garantie ou, si le marché ne comporte pas un tel délai, immédiatement suivant la réception provisoire des services.

21 Article 12- Sous-traitance      sans objet

Le prestataire ne peut en aucun cas sous-traiter la totalité des prestations de services prévus au contrat. 

Le prestataire de services ne peut sous-traiter le marché en cours d’exécution sans autorisation expresse de la personne responsable du marché. Le cas échéant, il doit avoir obtenu de l’autorité contractante l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement et que cette faculté soit prévue dans le Dossier d’Appel d’Offres.

En cas de sous-traitance du marché, le titulaire demeure personnellement responsable de l’exécution de toutes les obligations de celui-ci.

Le sous-traitant du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiements ont été agréées par l’autorité contractante et le titulaire du marché peut être payé, à sa demande, directement par cette dernière pour la part dont il assure l’exécution.
22 Article 13 – Pénalités
En cas de retard dans la prestation des services, le titulaire sera passible d’une pénalité par jour de retard fixé à 1/2500 ère du montant du marché. Il n’est pas prévu de prime pour exécution anticipée de l’objet du marché. 

23 Article 14 – Délai de règlement 

Le Maître d’ouvrage est tenu de procéder au paiement des sommes dues dans un délai qui ne peut dépasser soixante (60) jours à compter du droit à paiement. 

Le défaut de règlement dans ce délai fait courir des intérêts moratoires dus à compter du jour qui suit l’expiration dudit délai jusqu’au jour du règlement. 

Les modalités de détermination du montant des intérêts moratoires sont spécifiées à l’article 99.6 du Code des marchés publics.

24 Article 15 - Résiliation du marché 
Le présent marché pourra être résilié dans les conditions prévues à l’article 92 du code des marchés publics.
25Article 16 – Règlement des litiges 
Le règlement des litiges se fera dans les conditions prévues aux articles 10 du code des marchés publics. 
26Article 17 – Soumission aux règlements 
Pour tout ce qui n’est pas prévu aux clauses du présent marché, il sera fait application des clauses du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de services courants et au code des marchés publics.

27Article 18- Approbation du marché 

EN FOI DE QUOI, les parties au présent Marché ont fait signer le présent document relatif au marché Travaux de Construction d’Amphithéâtre de 350 places le site des 09 Ha de Sébougou en, conclu entre Le Rectorat de L’Université de Ségou et l’entreprise ENTREPRISE BOYILA  SARL faisant élection de domicile à Bamako passé après un Avis d’Appel d’Offre ouvert n°02-US-SP-SF 2020 pour un montant de : Deux Cent Onze Million Huit Cent Soixante Seize Mille Deux Cents Trente Neuf  (211 876 239) FCFA  (toutes taxes comprises), financé par BUDGET UNIVERSITE DE SEGOU, EXERCICE 2020-2021, CF : GESTION 422, SECTION : 412, PROGRAMME : 2-045 DEVELOPPEMENT DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR de 100. % pour un délai d’exécution de 08 mois conformément aux lois en vigueur au Mali, les jour et année mentionnés ci-dessous.

EN FOI DE QUOI, les parties au présent Marché ont fait signer le présent document relatif au marché (préciser l’objet de marché), conclu entre [indiquer l’Autorité Contractante] et l’entreprise [indiquer la raison sociale et l’adresse complète de l’entreprise] passé après [préciser le mode de passation du marché], pour un montant de (préciser le montant du marché) FCFA (toutes taxes comprises) 

	Lu et accepté par : 

Le Titulaire (ou le prestataire de service)

                        , le ________
	Conclu par 

Le Vice- Recteur.
Ségou, le ________________



	Vu par le contrôleur financier

Ségou, le ____________________



	Approuvé le MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Bamako, le ____________________




MINISTERE DE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR    
             REPUBLIQUE DU MALI
  ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE                                           UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI                                     
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SECRETARIAT GENERALE 
SERVICE DES FINANCES
AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE DU MARCHE
	AUTORITE CONTRACTANTE


	L’UNIVERSITE DE SEGOU

	OBJET DU MARCHE 


	Fournitures des Feuilles d’examen de devoirs des brouillons Tricolores Au Profit des Facultés et Institut de L’université de Ségou

	NUMERO ET DATE D’APPROBATION DU MARCHE 


	No 02 -US-SP-SF 2020

	DATE D’ATTRIBUTION PROVISOIRE


	05 Avril 20

	NOMBRE D’OFFRES OUVERTES


	05

	NOM & ADRESSE DE L’ATTRIBUTAIRE DEFINITIF


	ENTREPRISE BOYILA-SARL Bamako, Missabougou face à la Station Shell Tél : 75 73 40 40 / 66 73 77 28 

	MONTANT DU MARCHE


	Soixante Dix Millions Cinq Cent Cinquante Cinq Mille (78 555 000) FCFA toutes taxes comprises

	DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DU MARCHE


	15 Avril 2018

	DELAI D’EXECUTION
	08 Mois

	La publication du présent avis est effectuée en application de l’article 84 du Décret N°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et délégations de service public, modifié

Elle doit intervenir dans les quinze (15) jours calendaires suivant la date de l’entrée en vigueur du marché.
Le Vice-Recteur 
D Soiba DIARRA
Chevalier de l’Ordre National



� PTF (Partenaire Technique et Financier) 


� Si le montant de la soumission est libellé en une seule monnaie (Annexe, paragraphe 6.4 (ii)), les montants en autres monnaies sont indiqués en pourcentage du prix total de l’offre de la colonne (e).


� Décrire toute modification du prix de l’offre lu publiquement (rabais, retraits, variantes, etc.). Noter également l’absence d’une garantie de soumission si celle-ci est exigée ainsi que toute autre information cruciale identifiée dans le tableau de l’annexe 2 ci-dessous.


� Par exemple les numéros des modèles des équipements


� Si l’offre porte sur un groupe de marchés, le prix de chaque marché ou lot doit être lu à haute voix.


� S’appuyer sur le tableau à l’annexe 1 ci-dessous pour compléter le tableau 5.


Seules les offres qui sont retenues à l’issue de l’examen préalable (Tableau 5, colonne (g)) doivent figurer dans ce tableau et les suivants. Les informations portées dans les colonnes (a), (b) et (c) proviennent du tableau 4 (colonnes (a), (d) et (c), respectivement).


6 Les corrections indiquées dans la colonne (d) peuvent être positives ou négatives 


� Les rabais inconditionnels (voir annexe I, paragraphe 6.4) indiqués sous forme de montants sont enregistrés directement dans la colonne (g).





� Joindre une liste de taux de change fournis par l’organisme et/ou la publication indiqués. 


� Joindre une liste de taux de change fournis par l’organisme et/ou la publication indiqués. 


Ce tableau doit être rempli lorsque sont utilisés les dossiers d’AO pour la passation des marchés de  travaux de taille importante


Les informations portées aux colonnes (a), (b) et (c) proviennent des colonnes (a), (b) et (i) du Tableau 6.


�Les informations portées dans la colonne(d) proviennent du tableau 7 


� Les montants portés dans la colonne (f) sont égaux au montant total des prix des offres de chaque soumissionnaire après conversion et addition de chaque monnaie indiquée à la colonne (e).


Ce tableau doit être rempli lorsque sont utilisés les dossiers établis pour la passation des marchés de travaux de taille moyenne.


Les informations portées dans la colonne « b » proviennent de la colonne « i » du Tableau 6.


� Les informations portées dans les colonnes (c), (d), et (f) proviennent de l'Annexe à la soumission du dossier type d'appel d'offres pour la passation des marchés de travaux de taille importante.


� Les informations portées à la colonne (h) proviennent du Tableau 7


� Les chiffres portés dans la colonne « j » sont la somme des prix de l'offre, pour chaque soumissionnaire, en chaque monnaie utilisée indiqués à la colonne (i). 


� Les informations portées dans la colonne (b) proviennent de la colonne (f) du tableau 8A.


� Toute mention portée dans les colonnes (c), (d) et (e) doit être expliquée de façon détaillée, et être accompagnée des calculs correspondants (annexe 2 ci-dessous). Se reporter aux paragraphes 6.5 à 6.7 de l’annexe I.


� Les informations portées dans la colonne (b) indiquent si le soumissionnaire déclare appartenir aux Groupes (voir aménagements de ce droit dans les DAO type nationaux issu de la transposition des DSRA UEMOA), et doivent être vérifiées par l'Autorité contractante. 


� Les informations portées dans la colonne (c) proviennent de la colonne (f) du Tableau 9.  Si le prix total le plus bas est offert par un soumissionnaire du Groupe A, c’est le prix de l'offre la moins disante et il n'est pas nécessaire de remplir le reste du tableau.  Les colonnes (d) à (h) doivent être remplies uniquement pour les offres du groupe B.


� Les montants portés dans la colonne (d) sont égaux à la somme des coûts indiqués aux colonnes (d) et (e) du Tableau 9 et d'autres coûts encourus dans le pays de l'Autorité contractante.  Les composantes importantes de la colonne (d) devraient faire l'objet de notes explicatives.


� Les pourcentages indiqués dans la colonne (f) sont relatifs aux droits de douanes et impôts applicables aux prix CIF ou CIP des fournitures considérées.


� Le chiffre indiqué dans la colonne (g) est égal à 15  % ou au droit de douane indiqué à la colonne (f), le taux le plus bas étant retenu.


� Pour les soumissionnaires du Groupe A, le chiffre porté à la colonne (h) est zéro. A ce stade, les prix des offres des soumissionnaires du Groupe B sont exclus de la comparaison.


� Les informations portées dans la colonne (b) indiquent si le soumissionnaire déclare appartenir au Groupe A (soumissionnaires éligibles ressortissant d’un Etat membre de l’UEMOA) ou au Groupe  B (autres soumissionnaires), et doivent être vérifiées par l'Autorité contractante.


� Les informations portées dans la colonne (c) proviennent de la colonne (f) du Tableau 9.  Si le prix le plus bas est offert par un soumissionnaire du Groupe A, il est le moins disant et il n'est pas nécessaire de remplir le reste du tableau


� Les montants portés dans la colonne (d) sont égaux à la somme des coûts indiqués aux colonnes (d) et (e) du Tableau 9.  Les composantes non négligeables de la colonne (d)  doivent faire l'objet de notes explicatives jointes au présent tableau.  Il n'est pas nécessaire de remplir les colonnes « d » et « e » pour les soumissionnaires du Groupe A.


� Les informations portées à la ligne 7 proviennent des colonnes (b) et (c) du tableau 6.


� Les informations portées à la ligne 8 proviennent de la colonne (d) du tableau 6.


� Les informations portées à la ligne proviennent de la colonne (h) du tableau 6. Elles incluent les rabais offerts en cas de l’attribution de plusieurs marchés. Voir paragraphe 7.2


� Les informations portées à la ligne 10 devraient faire l’objet d’explications détaillées.


� Le chiffre porté à la ligne 11 est égal à la somme des prix indiqués aux lignes 7 à 10. Pour les offres exprimées en une seule monnaie les montants libellés en une autre monnaie doivent être exprimés en pourcentage.


� Les informations portées à la ligne 12 proviennent de la loi des finances ou accord de prêt le cas échéant.
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